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1.-  INTRODUCCIÓN. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

En noviembre de 2020 tuvo lugar la aprobación de la Ley 2/2020, de 12 de noviembre, 

de reforma parcial de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de régimen jurídico y 

económico de los puertos de Andalucía, en materia de plazos concesionales. 

Como señala el propio texto: 

Con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 

fueron otorgadas por el Estado, en la mayoría de los casos, y por la comunidad 

autónoma, en otros, grandes concesiones, con gran relevancia nacional e internacional, 

que fueron construidas al amparo de concesiones de carácter demanial para la 

construcción y explotación de instalaciones portuarias, estableciendo en sus títulos 

plazos que iban de los 50 a los 99 años. 

La citada Ley de Costas introdujo cambios muy relevantes en la regulación del dominio 

público marítimo-terrestre, con gran impacto económico y social. 

Esta ley surge con la voluntad de dotar de una mayor seguridad jurídica a las relaciones 

jurídicas que se dan en el litoral, la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el 

Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas, han introducido cambios relevantes en la legislación de Costas, que, entre 

otras cosas, establece un nuevo régimen para los plazos concesionales. 

En virtud de las condiciones que impone la Ley para acogerse a una ampliación de la 

prórroga de la concesión, Puerto de Benalmádena SA pretende acogerse a lo 

establecido en el punto B.1 del artículo 1, punto 2: 

2. El plazo de la concesión será improrrogable, excepto en los siguientes supuestos: 

……. 

B) Excepcionalmente, aunque en el título de otorgamiento no se haya previsto la 

posibilidad de prórroga, en aquellas concesiones de puertos deportivos y de 

instalaciones en zonas portuarias de uso náutico-deportivo destinadas a la prestación 

del servicio a las embarcaciones deportivas y de ocio, que sean de interés estratégico 

o relevante para el sistema portuario andaluz o para el desarrollo económico del mismo, 

cuando la concesionaria se comprometa a llevar a cabo alguna de las actuaciones 

previstas en los apartados siguientes y concurran razones de interés público de orden 

económico, social, turístico o estratégico que así lo aconsejen, la Consejería 

competente en materia de Puertos podrá autorizar prórrogas no previstas en los títulos. 

Las referidas actuaciones son: 

B1) Llevar a cabo un nueva inversión relevante, no prevista en el título original, que 

suponga una mejora cualitativa y cuantitativa del empleo, de la eficacia global y de la 

competitividad de la actividad desarrollada, tanto en la concesión como, en su caso, en 

la concesión modificada por ampliación de su superficie, siempre que formen una 

unidad de explotación y que, a juicio de la referida Administración, sea de interés para 

mejorar la productividad, la eficiencia energética o la calidad ambiental de las 

operaciones portuarias y la prevención de daños medioambientales en el entorno 

portuario, la mejora de la sostenibilidad ambiental y la sensibilización para la 

preservación y mejora del medioambiente o suponga la introducción de nuevas 

tecnologías, como la digitalización de infraestructuras o procesos que incrementen su 

competitividad y que, en todo caso, sea superior al 20% del valor actualizado de las 

instalaciones objeto de concesión, se entiende este como el correspondiente al 

inicialmente previsto en la concesión, así como a las inversiones de desarrollo de dicho 

proyecto inicial aprobadas durante la vida de concesión (presupuesto de ejecución 

material). 

…… 
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Es por ello que Puerto de Benalmádena SA ha considerado necesario identificar y 

valorar las inversiones necesarias de manera que pueda verificarse con la Agencia 

Pública de Puertos de Andalucía (APPA) la idoneidad de las mismas y adecuación al 

espíritu de la modificación de la Ley. 

Vista aérea del Puerto de Benalmádena 

 

Una vez aclaradas las actuaciones necesarias, quedará asimismo acotado el objetivo 

y alcance de la intervención, con lo que será posible sentar las bases de la redacción 

del proyecto constructivo y posterior ejecución de las obras. 
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2.-  CONTENIDO Y ALCANCE DEL DOCUMENTO. 

El alcance de los trabajos que se incluyen en este documento se materializa en dos 

capítulos: 

Capítulo I: tras una serie de estudios preliminares sobre las necesidades del puerto en 

relación con su modernización, adaptación y mejora de sus prestaciones, funcionalidad, 

eficiencia y servicio público, este capítulo contiene los bloques definitivos que han sido 

identificados como más adecuados en orden al cumplimiento de los requisitos de la 

modificación de la Ley. 

- Bloque I: obras destinadas a la mejora de los puestos de atraque y amarre de 

los pantalanes de la flota menor del puerto (dársena Este). 

- Bloque II: en este bloque se contempla la modernización de las instalaciones 

que discurren por tierra, para dar servicio a pantalanes, así como de todas las 

torretas de suministro del puerto. 

- Bloque III: obras destinadas a la ampliación de la capacidad de la dársena 

destinada a escuela de vela y otras actividades náutico-deportivas. 

- Bloque IV: reforma de los edificios del centro Náutico para dar cabida a 

actividades sociales y de formación. 

- Bloque V: instalaciones para generación de energía solar fotovoltaica y para 

puntos de recarga de automóviles eléctricos. 

Capítulo II: contendrá el resto de actuaciones que han sido estudiadas y valoradas, 

pero que quedan fueran del alcance inmediato de la inversión necesaria para poder 

proceder a la prórroga de la concesión: 

- Bloque I: Obras destinadas a la Mejora Funcional de las Condiciones de 
Seguridad del Dique de Abrigo. 

- Bloque II: Obras destinadas a la Mejora de las Condiciones de Operatividad de 
los Atraques ubicados cerca de la Bocana del Puerto. 

- Bloque III: Obras destinadas a la Nueva Distribución de Usos en el Dique, lo cual 
será posible al abrigo de las Actuaciones Contenidas en el Bloque I 

- Bloque IV: Obras destinadas a la Ejecución de Terrazas Voladas para la 
Optimización de los Espacios Comerciales y Zonas Peatonales anexas 

- Bloque V: Obras destinadas a la ampliación del foso del travelift y adecuación 
del varadero para su modernización y adaptación funcional a las esloras 
mayores. 

En los siguientes apartados entramos a describir, definir y valorar someramente cada 
una de las actuaciones. 
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3.-  CAPÍTULO 1: ACTUACIONES DE INVERSIÓN 
INMEDIATA PARA OBTENCIÓN DE PRÓRROGA. 

Para mayor claridad, sin querer ser repetitivos, adelantamos aquí las actuaciones 

contenidas en este capítulo de inversiones: 

- Bloque I: obras destinadas a la mejora de los puestos de atraque y amarre de 

los pantalanes de la flota menor del puerto (dársena Este). 

- Bloque II: en este bloque se contempla la modernización de las instalaciones 

que discurren por tierra, para dar servicio a pantalanes, así como de todas las 

torretas de suministro del puerto. 

- Bloque III: obras destinadas a la ampliación de la capacidad de la dársena 

destinada a escuela de vela y otras actividades náutico-deportivas. 

- Bloque IV: reforma de los edificios del centro Náutico para dar cabida a 

actividades sociales y de formación. 

- Bloque V: instalaciones para generación de energía solar fotovoltaica y para 

puntos de recarga de automóviles eléctricos. 
 

BLOQUE II

BLOQUE III

BLOQUE IV 

BLOQUE V 

BLOQUE I
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3.1. BLOQUE I: Obras destinadas a la Mejora de los Puestos de 
Atraque y Amarre de los Pantalanes de la Flota Menor del Puerto 
(Dársena Este) 

La dársena exterior Este del puerto de Benalmádena acoge a embarcaciones de eslora 

pequeñas, de ahí la existencia de pantalanes flotantes para dar cabida al mayor número 

de puestos de atraque. Estos pantalanes flotantes son de aluminio de 2 m de ancho. 

Las alineaciones de atraque que forman se encuentran arriostradas mediante un 

sistema de muertos y cadenas y el amarre de las embarcaciones se hace mediante 

lastres y cabos. 

Imagen de la dársena exterior E de embarcaciones menores. 

 

Configuración actual de los atraques en la dársena Este. 

 

Estos pantalanes flotantes se instalaron durante la construcción del puerto, durante los 

primeros años de la década de los 80 del siglo pasado por lo que, aunque se hayan 

realizado diferentes actuaciones de reparación y adecuación, las instalaciones 

presentan ciertas carencias que deben ser solventadas dar un servicio acorde a las 

demandas actuales. 

Atendiendo a criterios de operativa y seguridad en las instalaciones unido al deseo de 

maximizar la superficie neta de atraque dando prioridad a los atraques de mayor eslora, 

la reordenación propuesta para la dársena Este y el tramo de muelle adosado al dique 

enfrentada a ésta es la siguiente: 
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Planta de la reordenación de los atraques en la dársena Este y la zona enfrentada del 
muelle adosado al dique 

 

La actuación consistirá en la sustitución de las actuales líneas de atraque flotantes por 

otras formadas por pantalanes de similares características, pero 2,5 m de anchura. El 

sistema de arriostramiento de las nuevas alineaciones será mediante pilotes y se 

incluirán fingers para el amarre de las embarcaciones. Estos cambios permiten la 

reducción de los canales de navegación entre alineaciones, dando cabida a 

embarcaciones de mayor eslora.  

Por su parte las alineaciones del muelle adosado al dique se desplazan hacia el 

varadero de manera que se puede incluir una nueva con atraques para embarcaciones 

de 12 m de eslora. Una de las alineaciones ya existentes también cambia su 

configuración para albergar embarcaciones de esta eslora. 

Para finalizar se incluye a continuación el presupuesto estimado de esta actuación así 

como la colección de planos: 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01         UD  RETIRADA PANTALANES ACTUALES                                      
 Retirada de pantalán actual, incluido desmontaje, izado, manejo, acopio en zona adecuada según la  
 D.F., transporte y cualquier otra actividad vinculada con su retirada. Incluye pp. medios auxiliares,  
 medidas ambientales y control de calidad.   
 
 Alineación 72 m 4 6,00 24,00 
 Alineación 60 m 3 5,00 15,00 
 Alineación 24 m 1 2,00 2,00 
 41,00 700,00 28.700,00 
 
01.02         UD  RETIRADA DE MUERTOS Y CADENAS                                     
 Retirada de muertos y cadenas del amarre de los pantalanes para garantizar el correcto hincado de  
 los pilotes, mediante equipo de buzos y embarcación con medios suficientes para su izado. Se inclu- 
 ye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 78,00 500,00 39.000,00 
 
01.03         UD  DES/MONTAJE PASARELAS DE ACCESO A PANTALANES                      
 Desmontaje y montaje en nueva ubicación de las pasarelas y puertas de control de acceso a las  
. alineaciones de atraque, incluyendo mano de obra, manejo de materiales, instalaciones y cualqui- 
 er otra actividad necesaria para su correcto y seguro funcionamiento. Incluso pp. medios auxiliares 
 medidas medioambientales y control de calidad. 
 10,00 900,00 9.000,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS .....................................................................  76.700,00 
 
CAPÍTULO 02 SUMINISTRO E HINCA DE PILOTE                                      
02.01         M    SUMINISTRO PILOTE DIAM.508 mm                                     
 Suministro de pilote de 508 mm de ancho con protección anticorrosión.  
 
 Alineación 72 m 4 5,00 15,00 300,00 
 Alineación 90 m 2 7,00 15,00 210,00 
 Alienación 24 m 5 1,00 15,00 75,00 
 585,00 230,00 134.550,00 
 
02.02         M    HINCA DE PILOTE                                                   
 Metro lineal de inca de pilote en arena hasta una profundidad de 7 me o rechazo, lo que suceda pri- 
 mero. Incluye pp. medios auxiliares, medidas ambientales y control de calidad.  
 
 Alineación 72 m 4 5,00 7,00 140,00 
 Alineación 90 m 2 7,00 7,00 98,00 
 Alienación 24 m 5 1,00 7,00 35,00 
 273,00 500,00 136.500,00 
 
 

02.03         UD  ANILLAS                                                           
 Anillas de aluminio para arriostramiento del pantalán al pilote totalmente instalada y funcional. 
 Incluye pp. medios auxiliares, medidas ambientales y control de calidad  
 
 Alineación 72 m 4 5,00 20,00 
 Alineación 90 m 2 7,00 14,00 
 Alienación 24 m 5 1,00 5,00 
  
 39,00 700,00 27.300,00 
 
02.04         UD  MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE PILOTAJE                                
 Movilización de pontona con martillo para el pilotaje.  
 2,00 15.000,00 30.000,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 02 SUMINISTRO E HINCA DE PILOTE .....................................................  328.350,00 
 
CAPÍTULO 03 NUEVAS LÍNEAS DE ATRAQUE                                          
03.01         M    SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALÁN 2,5 M                        

Suministro e instalación de pantalán de aluminio de 2,5 m de anchura totalmente instalado y listo para 
su uso con la seguridad y funcionalidad adecuadas, incluyendo elementos de conexión, botadura, 
uniones y elementos auxiliares necesarios para su instalación. Incluidas las cornamusas necesarias 
para los puestos de atraque ya instaladas. Incluso pp medios auxiliares, medidas medioambientales 
y control de calidad.  

 
 Alineación 72 m 4 72,00 288,00 
 Alineación 90 m 2 90,00 180,00 
 Alienación 24 m 2 24,00 48,00 
 516,00 950,00 490.200,00 
 
03.02         UD  FINGER DE 6X0,60 M                                                

Finger de 6,00x0,60 m de aluminio transitable con firme similar al de la línea de atraque principal 
totalmente instalado y listo para su uso. Incluye cornamusas necesarias para el amarre de las 
embarcaciones totalmente instaladas y elementos de conexión con la alineación principal. Incluso pp. 
medios auxiliares, medidas ambientales y control de calidad.  

 145,00 1.500,00 217.500,00 
 
03.03         UD  REORDENACIÓN ALINEACIONES PERPEDICULARES AL MUELLE DEL DIQUE      
 Tareas necesarias para la reordenación y ubicación en su nueva localización de las alineaciones  
 de atraque del muelle adosado al dique ya existentes. Se incluye corte y extracción de pilotes actua- 
 les. Incluso pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 
 3,00 3.500,00 10.500,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 NUEVAS LÍNEAS DE ATRAQUE .........................................................  718.200,00 
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS                                                         
04.01         M    LÍNEA GENERAL DE FUERZA                                           
 Línea general de fuerza para el suministro del servicio eléctrico en los puesto de atraque. Incluye su 
 instalación a través de los elementos del pantalán. Incluso pp. medios auxiliares, medidas ambienta- 
 les y control de calidad.  
 
 Alineación 72 m 4 72,00 288,00 
 Alineación 90 m 2 90,00 180,00 
 Alienación 24 m 2 24,00 48,00 
  
 516,00 25,00 12.900,00 
 
04.02         M    TUBERÍA PEAD DIAM 25mm                                            
 Tubería de PEAD con diámetro 25 mm para el suministro del servicio abastecimiento de agua pota- 
 ble en los puestos de atraque. Incluye su instalación a través de los elementos del pantalán. Incluso 
 pp. medios auxiliares, medidas ambientales y control de calidad.  
 
 Alineación 72 m 4 72,00 288,00 
 Alineación 90 m 2 90,00 180,00 
 Alienación 24 m 2 24,00 48,00 
  
 516,00 10,00 5.160,00 
 
04.03         UD  ARMARIOS DE SUMINISTRO                                            

Torreta modelo Terranova 1000 o similar realizada en polietileno rotomoldeado de 1 m de altura 
conteniendo cada 10 m: con seis tomas IP67 tipo cetak 2P+T de 16A, contador de suministro 
eléctrico y agua, magnetotérmico y diferencial por cada toma de corriente, interruptor general de 
corte, dos tomas de agua de 1/2", iluminación Led de 6Wy sistema de telegestión del consumo 
mediante uso de tarjeta SIM, incluso base y tornillería de fijación. Su ubicación se expone en los 
planos e incluye pp. medios auxiliares, medidas ambientales y control de calidad.  

 52,00 750,00 39.000,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS ...........................................................................................  57.060,00 
 
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
05.01         UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                     
 Partida de seguridad y salud estimada como el 4% del presupuesto material de ejecución.  
  
 0,041.180.310,00 47.212,40 
  
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................  47.212,40 
 
CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
06.01         UD  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida de seguridad y salud estimada como el 4% del presupuesto material de ejecución.  
 0,03 1.180.310,00 35.409,30 

 
TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................  35.409,30 
  
TOTAL  ...................................................................................................... 1.262.931,70 
 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________  

01 TRABAJOS PREVIOS ...................................................................................... 35.409,30 2,80 
02 SUMINISTRO E HINCA DE PILOTE ...............................................................  328.350,00 26,00 
03 NUEVAS LÍNEAS DE ATRAQUE ....................................................................  718.200,00 56,87 
04 SERVICIOS ....................................................................................................... 57.060,00 4,52 
05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................... 47.212,40 3,74 
06 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................. 35.409,30 2,80 

 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.262.931,70 

 13,00 % Gastos generales .......  164.181,12 
 6,00 % Beneficio industrial .....  75.775,90 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 239.957,02 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.502.888,72 

 21,00 % I.V.A. ........................................  315.606,32 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.818.495,35 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO 
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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3.2. BLOQUE II: Obras destinadas a la modernización de las 
instalaciones de suministro. 

El tiempo pasado desde la ejecución de las obras, así como la incorporación al mercado 

de distintas técnicas y equipos capaces de controlar los consumos y la eficiencia de las 

instalaciones, hace necesaria la renovación de las principales redes de suministro del 

puerto. 

Los objetivos que se buscan son los siguientes: 

- Ejecución de una instalación más eficiente desde el punto de vista de los 

suministros que debe prestar. 

- Incorporación a las redes de elementos de sectorización y medición, capaces 

de optimizar la distribución, suministro y, adicionalmente, posibles pérdidas o 

problemas con los usuarios. 

- Instalación de equipos de control y gestión, que permitan en todo momento la 

asignación y redistribución puesta y equitativa de los consumos realizados, 

alertando de manera precisa de posibles desviaciones y sobre consumos. 

Por todo ello se pretende en este bloque llevar a cabo las siguientes actuaciones: 

 Renovación y modernización de la instalación eléctrica de todo el puerto, incluidas 

canalizaciones, cableado y arquetas, incluyendo los equipos de control y gestión 

adecuados. 

 Renovación y modernización de la red de suministro de agua, dotando de un 

sistema que permita controlar los suministros y repartir homogéneamente los 

consumos realizados por Puerto de Benalmádena SA desde la red principal. 

 Renovación y modernización de la red de alumbrado, en este caso sin cambiar 

los postes, báculos, luminarias y lámparas, elementos que han sido renovados 

hace pocos años a tecnología led. 

Todas estas instalaciones no fructificarían en una mejora notoria de la eficiencia de las 

dotaciones, control de los consumos y sistemas de gestión si no se colocaran 

terminales de suministro inteligentes en los puntos de toma de las embarcaciones. 

Vista de las torretas de suministro 
utilizadas actualmente en el 

puerto.

Las nuevas torretas que se proponen están diseñadas con la posibilidad de emitir por 

radio los datos que registran sus contadores, a una central instalada en las oficinas del 

puerto. Ello permitirá el reparto equitativo y homogéneo de las dotaciones, permitiendo 

que los propios usuarios clientes formen parte de un sistema de gestión más eficiente 

al conocer sus propios consumos. 

 

El nuevo sistema permitirá la 

activación de los consumos a 

través de código, móvil o tarjeta, 

para lo cual cada usuario 

deberá estar habilitado. 
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CAPÍTULO B.II MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO                  
SUBCAPÍTULO BII.01 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE ACTUAL Y DESVIOS PROVIS   
 
BII.01.01     ML   RETIRADA DE LÍNEA PRINCIPAL           
 3,500.00 7.00 24,500.00 
BII.01.02     ML   RETIRADA DE LÍNEA SECUNDARIA                                      
 3,300.00 4.00 13,200.00 
BII.01.03     UD   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                           
 103.00 35.00 3,605.00 
BII.01.04     UD   CONTADORES                                                        
 15.00 75.00 1,125.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.01 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE ........................................................................ 42,430.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.02 ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS   
 
BII.02.01     ML   ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN LÍNEA PRINCIPAL                
 3,500.00 8.00 28,000.00 
BII.02.02     ML   ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN LÍNEA SECUNDARIA               
 3,300.00 6.00 19,800.00 
BII.02.03     UD   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                           
 103.00 85.00 8,755.00 
BII.02.04     UD   CONTADORES                                                        
 15.00 450.00 6,750.00 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.02 ACONDICIONAMIENTO Y  ................................................................................... 63,305.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.03 NUEVAS CONDUCCIONES DE PEAD                                       
 
BIII.03.01    ML   NUEVAS CONDUCCIÓN LÍNEA PRINCIPAL                                 
 3,500.00 14.00 49,000.00 
BIII.03.02    ML   NUEVAS CONDUCCIÓN LÍNEA SECUNDARIA                                
 3,300.00 7.00 23,100.00 
BIII.03.03    UD   VALVULERÍA Y ACCESORIOS                                           
 103.00 75.00 7,725.00 
BIII.03.04    UD   CONTADORES                                                        
 15.00 125.00 1,875.00 
 
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.03 NUEVAS CONDUCCIONES DE PEAD .................................................................. 81,700.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.04 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS                                      
 
BII.04.01     ML   NUEVA LÍNEA PRINCIPAL                                             
 2,500.00 20.00 50,000.00 
BII.04.02     ML   BOCA DE INCENDIOS                                                 
 15.00 200.00 3,000.00 
BII.04.03     UD   CONTADORES                                                        
 4.00 625.00 2,500.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.04 INSTALACIÓN CONTRA  ................................................................................... 55,500.00 
 
 
 

SUBCAPÍTULO BII.05 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ACTUAL Y DESV PR  
 
BII.05.01     ML   RETIRADA INSTALACIÓN LÍNEA PRINCIPAL                              
 3,500.00 9.00 31,500.00 
BII.05.02     ML   RETIIRADA INSTALACIÓN LÍNEA SECUNDARIA                            
 3,300.00 5.00 16,500.00 
BII.05.03     UD   CONTADORES Y PROTECCIONES                                         
 15.00 75.00 1,125.00 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.05 RETIRADA DE INSTALACIÓN DE SUM. ELÉCTRICO  ........................................ 49,125.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.06 ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS   
 
BII.06.01     ML   ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRINCIPAL             
 3,500.00 9.00 31,500.00 
 
BII.06.02     ML   ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SECUNDARIA            
  
 3,300.00 7.00 23,100.00 
BII.06.03     UD   ARQUETAS DE DERIVACIÓN                                            
  
 50.00 90.00 4,500.00 
BII.06.04     UD   CONTADORES Y PROTECCIONES                                         
  
 10.00 500.00 5,000.00 
   
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.06 ACONDICIONAMIENTO Y  .................................................................................... 64,100.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.07 NUEVAS LÍNEAS DE SUMINISTRO                                     ...............................................................  
 
BII.07.01     ML   NUEVAS LÍNEAS DE SUMINISTRO DE LÍNEA PRINCIPAL                    
 3,500.00 18.00 63,000.00 
 
BII.07.02     ML   NUEVAS LÍNEAS DE SUMINISTRO DE LÍNEA SECUNDARIA                   
   
 3,300.00 13.00 42,900.00 
BII.07.03     UD   ARQUETAS DE DERIVACIÓN                                            
  
 50.00 50.00 2,500.00 
BII.07.04     UD   CONTADORES Y PROTECCIONES                                         
   
 15.00 300.00 4,500.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.07 NUEVAS LÍNEAS DE  .................................................................................. 112,900.00 
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SUBCAPÍTULO BII.08 MODERNIZACIÓN DE C. TRANSFORMACIÓN                                
 
BII.08.01     UD   PARTIDA DE MODERNIZACIÓN DE C.T.                                  
 3.00 5,000.00 15,000.00 
   
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.08 MODERNIZACIÓN DE C.  ................................................................................... 15,000.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.09 NUEVAS TORRES DE SUMINISTRO                                       
 
BII.09.01     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES EN DÁRSENA INTERIOR     
 85.00 1,750.00 148,750.00 
 
BII.09.02     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES EN DÁRSENA EXT. OESTE   
 49.00 1,900.00 93,100.00 
 
BII.09.03     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES EN DÁRSENA EXT. ESTE    
 44.00 1,600.00 70,400.00 
 
BII.09.04     UD   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS TORRES EN DIQUE DE ABRIGO      
 23.00 1,750.00 40,250.00 
 
BII.09.05     UD   INSTALACIÓN SISTEMA DE TELEGESTIÓN                                
 1.00 50,000.00 50,000.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.09 NUEVAS TORRES DE  ................................................................................. 402,500.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.10 RETIRADA DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO Y DESVIOS PROVISIONALES   ...................  
 
BII.10.01     ML   RETIRADA DE LÍNEA PRINCIPAL                                       
 2,200.00 8.00 17,600.00 
 
BII.10.02     ML   RETIRADA DE LÍNEA SECUNDARIA                                      
 1,500.00 5.00 7,500.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.10 RETIRADA DE INSTALACIONES .......................................................................... 25,100.00 
 
SUBCAPÍTULO BII.11 ACONDICIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIONES Y ARQUETAS   
 
BII.11.01     ML   ACONDICIONAMIENTO DE CANALIZACIONES PARA LÍNEA PRINCIPAL          
 2,200.00 8.00 17,600.00 
 
BII.11.02     ML   ACONDICIONAMIENTO DE CANALIZACIONES PARA LÍNEA SECUNDARIA         
 1,500.00 6.00 9,000.00 
 
BII.11.03     UD   ARQUETAS DE DERIVACIÓN                                            
 150.00 40.00 6,000.00 
 
BII.11.04     UD   CUADROS DE MANDO                                                  
 10.00 250.00 2,500.00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.11 ACONDICIONAMIENTO Y  ................................................................................... 35,100.00 
 
 

SUBCAPÍTULO BII.12 NUEVAS CONDUCCIONES DE ALUMBRADO                                 ..................................................  
 
BII.12.01     UD   NUEVA LÍNEA PRINCIPAL ALUMBRADO                                   
 2,200.00 11.00 24,200.00 
 
BII.12.02     UD   NUEVA LÍNEA SECUNDARIA DE ALUMBRADO                               
 1,500.00 8.00 12,000.00 
 
BII.12.03     UD   ARQUETAS DE DERIVACIÓN                                            
 150.00 25.00 3,750.00 
 
BII.12.04     UD   CUADROS DE MANDO                                                  
 10.00 150.00 1,500.00 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO BII.12 NUEVAS CONDUCCIONES DE .............................................................................. 41,450.00 
 
BII.13             SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 0.04 1,026,000.00 41,040.00 
 
BII.14             GESTIÓN DE RESIDUOS                     
 0.03 1,026,000.00 30,780.00 
 
  

TOTAL CAPÍTULO B.II MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SUMINISTRO ........... 1,060,030.00 
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3.3. BLOQUE III: Obras destinadas a la Ampliación de la Capacidad 
de la Dársena destinada a la Escuela de Vela y otras Actividades 
Náutica-Deportivas 

Adosada al contradique de la bocana del puerto, existe una pequeña dársena que da 

cabida a las instalaciones del Club Náutico Marítimo de Benalmádena. 

Esta dársena se encuentra al abrigo de un dique de escollera curvo de unos 180 m de 

longitud. La superficie de la lámina de agua es de 1.720 m2, con una geometría 

aproximadamente rectangular de 43 x 40 m. Por su parte, la superficie terrestre alcanza 

los 4.300 m2. En ella se cimientan varias edificaciones destinadas a usos náutico-

recreativos (almacenes, casas de bote, talleres, instalaciones y oficinas del Club 

Náutico) y de restauración.  

Dársena dedicada a la escuela de vela y otras actividades náutico-recreativas. 

 

La falta de superficie libre en tierra para el almacenaje de las embarcaciones supone 

que sean numerosas las naves acopiadas en la explanada, afectando a los locales de 

restauración del lugar, dando un aspecto de poca organización y sobreexplotación y 

aumentado de manera significativa el riesgo de cualquier accidente. 

Teniendo en cuenta las demandas de superficie del puerto de Benalmádena, se 

propone la siguiente ampliación: 

Planta de la ampliación de la dársena. 

 

Los aspectos más relevantes de esta actuación se describen a continuación: 

 Nuevo dique de abrigo de 150 m y transitable en coronación. Sus funciones 

principales son proporcionar abrigo a las nuevas explanadas adosadas al 
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contradique del puerto y modificar la salida y entrada de las embarcaciones en la 

dársena para que no afecten al canal de navegación del puerto. 

 Nueva explanada, con una superficie de 630 m2, para el almacenaje de 

embarcaciones menores. Se proyectan tinglados para guardar las naves. 

 Nueva explanada, con una superficie de 580 m2, para uso comercial. La solera 

de esta explanada se encuentra al mismo nivel que el acerado del vial del 

contradique y el acceso al dique, de manera que resulte más atractiva a los 

potenciales clientes. 

 “Piscina natural” en el interior de la dársena ejecutada mediante una alineación de 

pantalanes flotantes para uso recreativo y lúdico. Además, dicha alineación 

permite el atraque de embarcaciones en su lado exterior y el acceso a las 

explanadas con las que conecta a través de pasarelas. 

 Reordenación de la superficie para el almacenaje de embarcaciones mayores y 

motos de agua, desplazando el talle y punto de almacenaje de éstas últimas al 

extremo del nuevo contradique (el actual dique de abrigo de la dársena). 

 Otras actuaciones para la correcta operativa de la dársena como: reubicación de 

la grúa para el izado de embarcaciones mayores y motos de agua y la instalación 

de un mayor número de rampas. 

A continuación, se incluye un presupuesto aproximado de la actuación, así como la 

colección de planos: 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 NUEVO DIQUE DE ABRIGO                                             
01.01         T    ESCOLLERA DE 7 T                                                  

Tonelada de escollera con peso de 7 t o superior. Incluye transporte, vertido, adecuación y regulación 
para la cimentación de la losa. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de 
calidad.  

  15.680,00 32,70 512.736,00 
 
01.02         M3  MATERIAL TODO EN UNO                                              

M3 de material todo en uno de cantera para la ejecución de la explanada de espesor mínimo 80 cm 
sobre la que cimienta la losa de hormigón armado. Incluye transporte, vertido, adecuación y regulación 
para la cimentación de la losa. Debe garantizarse su estabilidad y no lavado a través de la escollera, 
utilizando cualquier elemento adicional como un geotextil o vertidos de hormigón en el caso  que 
fuese necesario. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad. 
 

 750,00 6,50 4.875,00 
 
01.03         M2  LOSA HA-25                                                        
 Ejecución de m2 de losa de hormigón armado de 20 cm mínimo de espesor transitable. Incluye pp. 
 medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad  
 600,00 120,00 72.000,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 NUEVO DIQUE DE ABRIGO...............................................................  589.611,00 
 
 
CAPÍTULO 02 AMPLIACIÓN USO COMERCIAL                                          
02.01         M3  RETIRADA DE ESCOLLERA ACTUAL                                      
 Volumne de escollera a retirar para garantizar la continuidad el vial del contradique y la nueva expla- 
 nada para uso comercial. El volumen se empleará en el relleno para dicha explanada.  
 158,40 3,50 554,40 
 
02.02         T    ESCOLLERA 1,5 T                                                   
 Relleno de escollera de 1,5 t como máximo para hasta manteniendo el talud actual del contradique 
 hasta la cota +0,80.  
 2.000,00 18,00 36.000,00 
 
01.02         M3  MATERIAL TODO EN UNO                                              
 M3 de material todo en uno de cantera para la ejecución de la explanada de espesor mínimo 80 cm 
 sobre la que cimienta la losa de hormigón armado. Incluye transporte, vertido, adecuación y regula- 
 ción para la cimentación de la losa. Debe garantizarse su estabilidad y no lavado a través de la es- 
 collera, utilizando cualquier elemento adicional como un geotextil o vertidos de hormigón en el caso 
 que fuese necesario. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.
  
 448,00 6,50 2.912,00 

 
01.03         M2  LOSA HA-25                                                        
 Ejecución de m2 de losa de hormigón armado de 20 cm mínimo de espesor transitable. Incluye pp. 
 medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad 
  
 560,00 120,00 67.200,00 
 
02.03         M    BARANDILLA DE PROTECCIÓN                                          
 52,00 26,00 1.352,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 13 AMPLIACIÓN USO COMERCIAL .........................................................  108.018,40 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 AMPLIACIÓN PARA ALMACENAJE DE EMBARCACIONES                       
03.01         T    ESCOLLERA DE 1,5 T                                                
 Relleno de escollera de 1,5 t como máximo para la nueva explanada para el almacenaje de las  
 embarcaciones ligeras.  
 1.747,20 18,00 31.449,60 
 
01.02         M3  MATERIAL TODO EN UNO                                              
 M3 de material todo en uno de cantera para la ejecución de la explanada de espesor mínimo 80 cm 
 sobre la que cimienta la losa de hormigón armado. Incluye transporte, vertido, adecuación y regula-
 ción para la cimentación de la losa. Debe garantizarse su estabilidad y no lavado a través de la es- 
 collera, utilizando cualquier elemento adicional como un geotextil o vertidos de hormigón en el caso 
 que fuese necesario. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.
  
 582,40 6,50 3.785,60 
 
01.03         M2  LOSA HA-25                                                        
 Ejecución de m2 de losa de hormigón armado de 20 cm mínimo de espesor transitable. Incluye pp. 
 medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad  
 728,00 120,00 87.360,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 03 AMPLIACIÓN PARA ALMACENAJE DE EMBARCACIONES .............  122.595,20 
 
 
CAPÍTULO 04 TINGLADOS PARA EMBARCACIONES LIGERAS                              
04.01         UD  CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE MÓDULO                                
 Cimentación y elementos de hormigón prefabricado que componen la estructura de los tinglados. 
 Incluye transporte, ejecución, instalación, manejo, acopio y cualquier otra actividad necesaria para 
 su ejecución. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad 
 
 3,00 7.160,00 21.480,00 
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04.02         UD  CUBIERTA Y CERRAMIENTOS                                           
 Cerramiento metálico trámex y chapa sándwich para el cerramiento de los módulos de los tinglados. 
 Incluye transporte, ejecución, instalación, manejo, acopio y cualquier otra actividad necesaria para 
 su ejecución. Incluye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad 
  
 3,00 9.850,00 29.550,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 04 TINGLADOS PARA EMBARCACIONES LIGERAS ...........................  51.030,00 
 
 
CAPÍTULO 05 ACOMETIDAS Y SERVICIOS                                            
05.01         UD  ACOMETIDA ELECTRICA                                               
 Acometida eléctrica a nueva explanada desde el cuadro más cercano ubicado en el contradique del 
 muelle. Incluye línea de fuerza, canalización necesaria, zanjas y entibaciones en el caso de tener 
 que acometerlas, armario de protección y cualquier otro complemento necesario para su correcto y 
 seguro funcionamiento. Incluso pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control  
 de calidad. 
 2,00 10.500,00 21.000,00 
 
05.02         UD  ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO                                       

Acometida de abastecimiento de agua potable a nueva explanada desde el cuadro más cercano 
ubicado en el contradique del muelle. Incluye conducción, canalización necesaria, zanjas y 
entibaciónes en el caso de tener que acometerlas, armarios, contador y cualquier otro complemento 
neceasario para su correcto y seguro funcionamiento. Incluso pp. medios auxiliares, medidas 
medioambientales y control de calidad.  

 2,00 5.000,00 10.000,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 05 ACOMETIDAS Y SERVICIOS .............................................................  31.000,00 
 
 
CAPÍTULO 06 BARRERA PISCINA NATURAL                                           
06.01         M    PANTALAN ALUMINIO 2,5 M                                           
 Metro lineal de pantalán de 2,5 m de ancho totalmente instalado para su uso.  
 40,00 920,00 36.800,00 
 
06.02         M    PILOTE DIAM 508 MM                                                
 Metro lineal de pilote de acero XX y diámetro 508 mm para el arriostramiento de la barrera que 
forma la piscina de agua marina. La profundidad de hinca será de 5 m. Incluye pp. medios auxiliares, me- 
 didas medioambientales y control de calidad.  
 20,00 230,00 4.600,00 
 
06.03         M    HINCA DE PILOTE                                                   
 Hinca de pilote hasta profundidad de 5 m o cota de rechazo, lo que primero suceda.  
 10,00 500,00 5.000,00 

 
06.04         UD  MOVILIZACIÓN PONTONA PARA PILOTAJE                                
 Movilización de equipo para pilotaje sobre pontona flotante. Incluso transporte, montaje y des- 
 montaje y cualquier otra actividad necesaria para su correcta operativa. Incluye pp. medios au- 
 xiliares, medidas ambientales y control de calidad.  
 2,00 15.000,00 30.000,00 
 
06.05         UD  ANILLAS PARA ARRIOSTRAMIENTO                                      
 Anillas de aluminio para arriostramiento a pantalán totalmente colocadas. Incluso transporte, 
montaje y desmontaje y cualquier otra actividad necesaria para su correcta operativa. Incluye pp. medios au- 
 xiliares, medidas ambientales y control de calidad.  
 2,00 700,00 1.400,00 
 
06.06         UD  PASARELAS DE ACCESO                                               
 Pasarelas de acceso de aluminio de 1,5 m de ancho. Incluso transporte, montaje y desmontaje y 
 cualquier otra actividad necesaria para su correcta operativa. Incluye pp. medios auxiliares, 
 medidas ambientales y control de calidad.  
 2,00 2.200,00 4.400,00 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 06 BARRERA PISCINA NATURAL ...........................................................  82.200,00 
  
 
CAPÍTULO 07 GRÚA PARA IZADO DE EMBARCACIONES PESADAS                          
07.01         M3  HM-30 RELLENO PARA CIMENTACIÓN                                    
 Relleno de hormigón en masa de 30 MPa con unas dimensiones de 2x2x3,6 para poder ejecutar una
 cimentación para la grúa de izado de embarcaciones pesadas actualmente.  
 14,40 65,00 936,00 
 
07.02         UD  INSTALACIÓN GRÚA EN SU NUEVA UBICACION                            
 Instalación de la grúa en su nueva ubicación lista para su uso de forma segura.  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 07 GRÚA PARA IZADO DE EMBARCACIONES PESADAS ....................  2.936,00 
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01         UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida correspondiente a las medidas de Seguridad y Salud a implantar en las obras estimadas  
 como un 4% del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras.  
 0,04 987.390,60 39.495,62 
  
TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................... 39.495,62 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 09 GESTIÓN DERESIDUOS                                                
09.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida para la correcta gestión de los residuos generados durante las obras estimado en un 3% del
 Presupuesto de Ejecución Material.  
 0,03 987.390,60 29.621,72 
  
TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DERESIDUOS ......................................................................  29.621,72 
 
  

TOTAL  ...................................................................................................... 1.056.507,94 
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________  

01 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................  589.611,00 10,22 
02 AMPLIACIÓN USO COMERCIAL ...................................................................  108.018,40 10,22 
03 AMPLIACIÓN PARA ALMACENAJE DE EMBARCACIONES ........................  122.595,20 11,60 
04 TINGLADOS PARA EMBARCACIONES LIGERAS ..........................................  51.030,00 4,83 
05 ACOMETIDAS Y SERVICIOS.............................................................................. 31.000,00 2,93 
06 BARRERA PISCINA NATURAL ........................................................................... 82.200,00 7,78 
07 GRÚA PARA IZADO DE EMBARCACIONES PESADAS .................................  2.936,00 0,28 
08 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................... 39.495,62 3,74 
09 GESTIÓN DERESIDUOS .................................................................................  29.621,72 2,80 

 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.056.507,94 

 13,00 % Gastos generales ...........................  137.346,03 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  63.390,48 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 200.736,51 
 
  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.257.244,45 
 

 21,00 % I.V.A. .............................................  264.021,33 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.521.265,78 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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3.4. BLOQUE IV: Obras destinadas a la reforma de los edificios del 
Centro Náutico. 

El actual Centro Náutico, ubicado en la pequeña dársena de deportes náuticos que se 

encuentra a poniente del puerto, es un edificio que data de primeros de la década de 

2.000. Como tal, su concepción ha quedado obsoleta, no tanto por la calidad de los 

materiales y de la propia ejecución, sino de los usos y espacios habilitados en su 

interior. 

Vista aérea del Centro Náutico ubicado en la dársena de deportes náuticos. 

  

En concreto, hay muchos espacios ubicados en planta baja y semi sótano, 

excesivamente compartimentados, que carecen de la necesaria funcionalidad para 

realizar actividades de formación, tanto desde el punto de vista de las posibles aulas 

donde se prestan los distintos cursos teóricos, como las salas donde se llevan a cabo 

ejercicios prácticos. 

Se pretende generar espacios diáfanos, multifuncionales y modulables, con la 

luminosidad y funcionalidad suficiente como para dar cabida a los numerosos grupos 

infantiles y juveniles que hacen uso de las instalaciones. 

Por otro lado, los vestuarios han quedado encajados en zonas muy escondidas, con la 

falta de luz, accesibilidad y visibilidad que hoy en día se recomienda para estos 

espacios. 

A la dcha., vista de una de las zonas de vestuario, a la izqda., zona de almacén de 
elementos náuticos, que se desea modernizar para permitir la realización de prácticas 

en seco. 

Son necesarias también otras reformas de acondicionamiento de distintos locales que 

impiden en la actualidad la implantación de actividades más versátiles, debido como 

hemos dicho a su exceso de compartimentación y falta de luz. 

Los pasillos, las vías de evacuación, las instalaciones de iluminación, los aseos 

públicos, etc. también son estancias que han quedado obsoletas, muchas veces 

escondidas, otras sujetas a demasiada tabiquería y falta de ventilación e iluminación. 
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Vista parcial de unos aseos públicos y pasillos en planta baja, con escasez de 
iluminación y ventilación. 

Finalmente, debido a la reforma y ampliación de la dársena, tal y como vimos en el 

bloque anterior, en este apartado también incluimos el traslado de los módulos de aseos 

y el Centro de Transformación ubicados en las inmediaciones del Centro Náutico. 

Vista del CT y los módulos de aseo ubicados a ribera de la pequeña dársena de 
deportes náuticos. 

  

A continuación, incluimos el presupuesto y unos planos comprensivos. Para mejor 

entendimiento de dicho presupuesto se señala que se han contemplado dos precios 

diferentes según el nivel de reforma a introducir en las distintas salas: 

- Reforma integral, que contempla techos, suelos, tabiques e instalaciones, y 

- Acondicionamiento o adecentamiento, lo cual, en virtud de la sala, suele ser 

techos o suelos y eliminar algún tabique para dejar la zona diáfana para usos 

múltiples. 

 

  

C. TRANSFORMACIÓN 

MÓDULOS DE 
ASEOS 
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CAPÍTULO B. IV REFORMA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO NÁUTICO                       
 
BIV.01        M2   DEMOLICIÓN DE INTERIOR DE INSTALACIONES                           
  
 Sector A-B, planta -1  
 Sector A-B, planta 0  
 Sector C, planta -1 530 530.00 
 Sector C, planta 0  
 Sector D, planta -1 690 690.00 
 Sector D, planta 0  
 Sector E, planta -1 210 210.00 
 Sector E, planta 0  
 Sector E, planta 1 100 100.00 
 Sector E, planta 2  
 
 1,530.00 80.00 122,400.00 
 
BIV.02        M2   NUEVA REFORMA                                                     
  
 Sector A-B, planta -1  
 Sector A-B, planta 0  
 Sector C, planta -1 200 200.00 
 Sector C, planta 0  
 Sector D, planta -1 310 310.00 
 Sector D, planta 0  
 Sector E, planta -1 210 210.00 
 Sector E, planta 0  
 Sector E, planta 1  
 Sector E, planta 2  
  
 720.00 400.00 288,000.00 
 
BIV.03        M2   ACONDICIONAMIENTO EN DIÁFANO                                      
  
 Sector A-B, planta -1  
 Sector A-B, planta 0  
 Sector C, planta -1 330 330.00 
 Sector C, planta 0  
 Sector D, planta -1 380 380.00 
 Sector D, planta 0  
 Sector E, planta -1 100 100.00 
 Sector E, planta 0  
 Sector E, planta 1  
 Sector E, planta 2  
  
 810.00 175.00 141,750.00 
 
BIV.04        UD   OBRAS PUNTUALES                                                   
  
 1.00 190,000.00 190,000.00 
BIV.05        UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  
 0.04 607,150.00 24,286.00 
BIV.06        UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  
 0.03 607,150.00 18,214.50 
   

 
TOTAL CAPÍTULO B. IV REFORMA DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO NÁUTICO ...................... 784,650.50 
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3.5. BLOQUE V: Obras destinadas a la instalación de un sistema de 
generación de energía fotovoltaica y puntos de recarga para 
vehículos eléctricos. 

Como no podía ser de otra manera, Puerto de Benalmádena SA considera 

indispensable dotar a esta gran infraestructura de unas instalaciones de generación de 

energía eléctrica a través de placas solares fotovoltaicas, que reduzcan la huella de 

carbono del conjunto portuario. 

Los lugares escogidos se refieren a los espacios de aparcamiento situados entre la 

dársena exterior Oeste y la dársena interior, e irán colocadas sobre marquesinas que 

dotarán de sombra a dichos espacios de estacionamiento. 

Imágenes donde se aprecia dos de los viales y explanadas de aparcamiento donde se 
ubicarán las marquesinas con placas FV. 

La superficie a cubrir es de 2.000 m2 aproximadamente, es decir, unas 130 plazas de 

aparcamiento de 5x3. 

La instalación tendrá aproximadamente 80 kW de potencia instalada, y contendrá todos 

los equipos y conexiones a red principal (CT) necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

 

 

Vista de las marquesinas ubicadas en un 
Parque Comercial de las afueras de 
Málaga, dotadas con placas FV. 

Por otro lado, en este capítulo también se prevé la implantación de 3 puntos de recarga 

para vehículos eléctricos. La ubicación se puede observar en los planos que incluimos 

a continuación. 

Los puntos permitirían la carga de 2 vehículos en modos 1, 2 

y modo 3 con base de conexión 2, potencia instalada hasta 

43 kW. 

Cada punto de recarga permitiría la carga semi-rápida de 2 

vehículos eléctricos, por tanto, al contar con dos puntos de 

toma de 22 kW. 

Se deben proyectar módulos robustos, antivandálicos y con 

sistema remoto de monitorización. 

Ejemplo de punto de suministro.  
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CAPÍTULO B.V INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA Y PUNTOS        
BV.01         UD   PUNTO DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO                          
 Puntos de recargas 3 3.00 
  
 3.00 2,500.00 7,500.00 
 
BV.02         UD   CONEXIÓN A CT DE PUNTO DE RECARGA                                 
 Puntos de conexión 3 3.00 
  
 3.00 3,000.00 9,000.00 
 
BV.03         M2   SUMINISTRO DE MARQUESINA PARA INST. FOTOVOLTAICA                  
 Superficie 2000 2,000.00 
  
 2,000.00 65.00 130,000.00 
 
BV.04         M2   INSTALACIÓN MARQUESINA PARA INST. FOTOVOLTAICA                    
 Superficie 2000 2,000.00 
  
 2,000.00 25.00 50,000.00 
 
BV.05         UD   PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 440 W                                     
 Unidades 200 200.00 
  
 200.00 200.00 40,000.00 
 
BV.06         UD   CONEXIÓN DE INSTALACIÓN DE PLACAS A CT                            
 Conexión 1 1.00 
  
 1.00 10,000.00 10,000.00 
 
BV.07        UD   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  
 0.04 276,500.00 11,060.00 
 
BV.08         UD   GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  
 0.03 276,500.00 8,295.00 
   

TOTAL CAPÍTULO B.V INSTALACIÓN DE SISTEMA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA  ........ 265,855.00 
 
  
TOTAL   ................................................................................................................... 4,429,975.14 
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4.-  CAPÍTULO 2.- OTRAS INVERSIONES Y NECESIDADES 
DETECTADAS. 

En cuanto al capítulo 2 de otras necesidades y actuaciones detectadas, que no forman 

parte de la inversión inmediata para obtención de la prórroga, son las siguientes: 

- Bloque I: Obras destinadas a la Mejora Funcional de las Condiciones de 

Seguridad del Dique de Abrigo. 

- Bloque II: Obras destinadas a la Mejora de las Condiciones de Operatividad 

de los Atraques ubicados cerca de la Bocana del Puerto. 

- Bloque III: Obras destinadas a la Nueva Distribución de Usos en el Dique, lo 

cual será posible al abrigo de las Actuaciones Contenidas en el Bloque I 

- Bloque IV: Obras destinadas a la Ejecución de Terrazas Voladas para la 

Optimización de los Espacios Comerciales y Zonas Peatonales anexas 

- Bloque V: Obras destinadas a la ampliación del foso del travelift y adecuación 

del varadero para su modernización y adaptación funcional a las esloras 

mayores. 
 

 

BLOQUE II

BLOQUE IV 

BLOQUE V

BLOQUE I
BLOQUE III 
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4.1. BLOQUE I: Obras destinadas a la Mejora Funcional de las 
Condiciones de Seguridad del Dique de Abrigo. 

Es conocido que al menos dos o tres veces al año, se producen sucesos de alcance 

del oleaje sobre la coronación del dique de abrigo, generando un caudal de rebase que 

condiciona la seguridad en el muelle adosado al dique. 

Para reducir la ocurrencia de este suceso y mejorar la seguridad de los atraques 

adosados al muelle se propone la colocación de una nueva capa de tetrápodos sobre 

el talud del dique. A continuación, se incluye la sección tipo de la actuación. 

Sección tipo del muelle con una nueva capa de tetrápodos. 

 

La metodología seguida para la valoración de este fenómeno y del efecto que tendría 

la actuación propuesta es la siguiente: 

 Estudio del clima marítimo – oleaje – en profundidades indefinidas: con los datos 

del punto SIMAR 2030079 para determinar los estados de mar ocurridos dos o 

tres veces al año. 

 Propagación del oleaje en los diversos estados de mar seleccionados hasta pie 

del dique. 

 Aplicación de formulaciones empíricas que determinan el caudal del rebase en 

función del oleaje incidente y estructura de abrigo. 

El cambio en la geometría del dique supone un descenso en el caudal del rebase de 

0,08 l/s/m a 0,02 l/s/m, lo cual, a falta de la necesaria calibración de la metodología a la 

estructura específica y caudales reales detectados, debe ser tomado como una 

orientación, en el sentido que puede proporcionar disminución de los valores actuales 

hasta un 75%. 

Vista del manto de protección del dique de abrigo, formado por una capa de tetrápodos 
de 10 tn, En la berma de coronación se colocaron cantos de escollera natural de 3-5 tn 

aprox. 
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Los tetrápodos de la nueva capa serán tetrápodos de 10 t de iguales características 

que las actuales. 

Teniendo en cuenta que la superficie del espaldón es aproximadamente 28.000 m2 

(1.000 m de longitud por 28 m de talud más ancho de berma), el número de piezas a 

colocar para completar la capa asciende a cerca de 5.700 uds Esto equivale a un 

volumen de 23.450 m3 de hormigón en masa. 

A continuación se incluye el presupuesto estimado de esta solución, con el nivel de 

detalle propio de este estudio. 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 RECRECIMIENTO DEL TALUD DEL DIQUE                                 
 
01.01         M3  HM PARA TETRÁPODOS                                                
 Hormigón en masa HM-20 para la fabricación de los tetrápodos de 10 t de peso. Inlcuso medios au- 
 xiliares para el transporte de material a pie de tajo. Incluso fabricación, transporte y colocación por 
 medios marítimos o terrestres.  
 23.637,60 177,35 4.192.128,36 
 
01.02         T    ESCOLLERA DE 2,5-5 T                                              
 Escollera de 2,5 - 5 t para recrecimiento de la banqueta de modo que el ancho de ésta se mantenga 
 como el proyecto. Incluso medios auxiliares para el transporte de material a pie de tajo. Incluso fabri- 
 cación, transporte y colocación por medios marítimos o terrestres.  
 
 13.920,00 25,00 348.000,00 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 4 RECRECIMIENTO DEL TALUD DEL DIQUE ............................  4.540.128,36 
 
 
CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
02.01         UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de seguridad y salud valorada como el 4% del presupuesto de ejecución material. 
 0,04 4.540.128,36 181.605,13 
  
TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................  181.605,13 
 
 
 CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
03.01         UD  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida de gestión de residuos valorada como el 3% del presupuesto de ejecución material. 
 0,03 4.540.128,36 136.203,85 
  
TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ........................................................  136.203,85 
  
TOTAL  ............................................................................................................. 4.857.937,34 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________  

01 RECRECIMIENTO DEL TALUD DEL DIQUE ....................... 4.540.128,36 93,46 

02 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................  181.605,13 3,74 

03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................  136.203,85 2,80 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 4.857.937,34 

 13,00 % Gastos generales .  631.531,85 
 6,00 % Beneficio industrial  291.476,24
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 923.008,09
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 5.780.945,43 
 
 21,00 % I.V.A. .................................  1.213.998,54 
 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 6.994.943,97 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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4.2. BLOQUE II: Obras destinadas a la Mejora de las Condiciones de 
Operatividad de los Atraques ubicados cerca de la Bocana del 
Puerto. 

Debido a la orientación de la bocana del puerto, los temporales de poniente se difractan 

en el morro del dique y penetran en el interior del puerto. Así pues, el oleaje propagado 

genera unos niveles de agitación en los atraques del muelle adosado al dique de abrigo 

próximos a la bocana y los atraques de la dársena Oeste en el muelle que delimita dicha 

dársena con el canal de acceso a la dársena Interior.   

Ortofotografía dónde se observa la onda difractada en el morro del dique, 
propagándose hacia el interior del puerto a través del canal de navegación. 

 

Del estudio del clima marítimo realizado en el anterior bloque se determina que 

aproximadamente el 20% poseen una dirección de procedencia del SW; dirección que 

provoca este efecto. De ahí la importancia de estudiar este fenómeno. 

Para su análisis, se han establecido dos direcciones de procedencia para la 

propagación de los estados de mar: 225º (S45ºW) y 210º (S30ºW) respecto al Norte 

geográfico. Por otro lado, ya que no se observa predominancia respecto a los periodos 

de presentación de dicho oleaje, se ha realizado un barrido de ellos. Por lo tanto, para 

cada dirección de procedencia se han propagado estados de mar con periodos de 6, 7, 

8 y 10 s.  

Para obtener los coeficientes de agitación Ka se ha procedido a la propagación de 

oleajes adimensionales (Hs = 1 m) de tal manera que estos sean aplicables a cualquier 

valor de entrada del olaje en el modelo. 

Las propagaciones se llevaron a cabo con el nivel de agua correspondiente al Nivel 

Medio del Mar en Málaga (NMM), la Pleamar Viva Equinoccial (PMVE = 0,40 m respecto 

al NMM) y la Bajamar Viva Equinoccial (BMVE = - 0,40 m respecto al NMM). 

Después de evaluar varias alternativas, la propuesta que minimiza la agitación en el 

interior del puerto se basaría en la colocación de un martillo tras el morro del dique, 

perpendicular a éste y con una longitud de 40 m. 

 

Atraques condicionados por la 
agitación derivada de la 
propagación hacia el interior 
del puerto del oleaje difractado 
en el morro del dique.

Polígono 1 

Polígono 2 
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En las siguientes tablas se muestran los niveles de agitación para cada uno de los 

escenarios simulados dentro de los polígonos marcados en la ilustración donde se 

observa la propagación del oleaje difractado en el morro del dique para la situación 

actual y la propuesta de actuación. 

Valor mínimo, medio, máximo y percentiles de agitación en los polígonos identificados 
en la ilustración anterior, para cada caso de oleaje propagado. 

Estado actual 

   
Polígono 1 
BMVE 

Polígono 1 
NMM 

Polígono 1 
PMVE 

Polígono 2 
BMVE 

Polígono 2 
NMM 

Polígono 2 
PMBE 

Caso  Dir  Tp 
Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
me 

Hs 
max 

Hs 
me 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max

Hs 
med 

Hs 
max

1  225  6  0,09  0,25  0,26  0,64  0,34  0,89  0,08  0,27  0,23  0,55 0,36 0,83
2  210  6  0,27  0,60  0,37  0,83  0,31  0,86  0,24  0,74  0,33  0,99 0,29 0,77
3  225  7  0,22  0,55  0,23  0,54  0,13  0,41  0,23  0,68  0,35  1,01 0,11 0,33
4  210  7  0,26  0,74  0,24  0,57  0,14  0,84  0,29  0,90  0,43  0,95 0,19 0,82
5  225  8  0,25  0,68  0,20  0,40  0,34  0,62  0,15  0,52  0,28  0,93 0,10 0,28
6  210  8  0,22  0,72  0,19  0,38  0,27  0,46  0,19  0,57  0,31  1,02 0,09 0,25
7  225  10  0,14  0,33  0,21  0,48  0,34  0,96  0,06  0,14  0,18  0,40 0,33 0,70
8  210  10  0,14  0,36  0,17  0,44  0,10  0,27  0,09  0,19  0,12  0,23 0,11 0,23

Propuesta de actuación 

   
Polígono 1 

BM 
Polígono 1 

MM 
Polígono 1 

PM 
Polígono 2 

BM 
Polígono 2 

MM 
Polígono 2 

PM 

Caso  Dir  Tp 
Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max 

Hs 
med 

Hs 
max

Hs 
med 

Hs 
max

1  225  6  0,21  0,63  0,07  0,22  0,08  0,23  0,24  0,86  0,15  0,50 0,04 0,12
2  210  6  0,17  0,45  0,07  0,26  0,19  0,46  0,19  0,68  0,15  0,46 0,14 0,30
3  225  7  0,11  0,54  0,14  0,44  0,17  0,55  0,18  0,67  0,14  0,56 0,11 0,35
4  210  7  0,16  0,58  0,25  0,54  0,27  0,80  0,20  0,63  0,37  1,04 0,22 0,69
5  225  8  0,25  0,51  0,18  0,38  0,16  0,42  0,07  0,22  0,20  0,61 0,13 0,35
6  210  8  0,28  0,59  0,18  0,35  0,18  0,51  0,09  0,27  0,23  0,82 0,17 0,44
7  225  10  0,26  0,77  0,25  0,70  0,17  0,42  0,29  0,62  0,21  0,42 0,10 0,26
8  210  10  0,18  0,54  0,26  0,75  0,20  0,51  0,20  0,43  0,20  0,44 0,12 0,30

A  continuación, se desglosa el presupuesto aproximado de la actuación, mostrando 

también la colección de planos comprensivos preparada:  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 MARTILLO DE ESCOLLERA                                             
 
01.01         T    ESCOLLERA DE 7 T                                                  

 Escollera de 7 t o superior, totalmente colocada para conformar el martillo de escollera que reduce 
los niveles de agitación en el interior del puerto. Incluye transporte, descarga, acopio, carga en grúa,  
 colocación por medios marinos o terrestres y cualquier otra actividad necesaria para la ejecución del  
 martillo. Incluso pp. medidas auxiliares, medidas ambientales y control de calidad.  
 
 8.100,00 32,00 259.200,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 MARTILLO DE ESCOLLERA ................................................  259.200,00 
 
 
CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
02.01         UD    PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUD                                      
 Partida de seguridad y salud valorada como el 4% del presupuesto de ejecución material  
 0,04 259.200,00 10.368,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 02 SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................  10.368,00 
 
 
CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
03.01         UD   PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida de gestión de residuos valorada como el 3% del presupuesto de ejecución material  
 0,03 259.200,00º 7.776,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................  7.776,00 
  
 
TOTAL  ......................................................................................................... 277.344,00 

 

 

 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________  

01 MARTILLO DE ESCOLLERA ................................................  259.200,00 93,46 

02 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................  10.368,00 3,74 

03 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................  7.776,00 2,80 
 
  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 277.344,00 

 13,00 % Gastos generales .  36.054,72 
 6,00 % Beneficio industrial  16.640,64
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 52.695,36
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 330.039,36 
 
 21,00 % I.V.A. .................................  69.308,27 
 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 399.347,63 
 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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4.3. BLOQUE III: Obras destinadas a la Nueva Distribución de Usos 
en el Dique, lo cual será posible al abrigo de las Actuaciones 
Contenidas en el Bloque I 

Tal y como se explicó en el Bloque I, el hecho de que dos o tres veces al año se 

produzca un caudal de rebase significativo por encima del espaldón del dique de abrigo 

ha originado que el muelle adosado al dique sea una de las pocas zonas del puerto que 

no se encuentre totalmente explotadas. 

Así pues, una vez reducidos estos caudales de rebase, se propone la siguiente 

reordenación de usos del suelo para este muelle: 

Planta de la actuación proyectada 

 

Aparte de la reordenación de los atraques del tramo del muelle enfrentado a la dársena 

Este que ya se valoró en el Bloque III, el objeto de esta nueva distribución de usos del 

suelo pretende transformar el muelle en un espacio comercial atractivo para el 

consumidor, atrayendo aún más volumen de visitantes y aumentando su actividad 

económica. 

A continuación se incluye una comparativa entre la sección tipo actual del muelle y la 

propuesta en esta reordenación:  

Sección tipo actual (izqda.) y sección tipo proyectada (drcha.) 

  

Las actuaciones más relevantes de esta reordenación son las siguientes: 

 Reducción del viario actual de 2 carriles de 3 m cada uno a un único carril de 3 

m, exceptuando algunos tramos por seguridad y operativa.  

 Acerado de 4.519 m2 para los trayectos peatonales, con motivos de jardinería, 

inmobiliario urbano y luminaria. Esta superficie de acerado se distribuye a ambos 

lados del nuevo viario, aunque mayoritariamente en el interior del muelle (4 m de 

anchura frente a 1 m en el acerado más próximo al cantil del muelle) para facilitar 

la visita a los locales comerciales. 

 Locales comerciales cuya estructura está integrada por contenedores de 

transporte de mercancías marítimas. Dichos locales contarán con abastecimiento 

de servicio eléctrico y agua potable. La localización de estos locales se ubica a 

continuación del espaldón del dique. Su distribución no es objeto de este estudio, 

aunque se haya introducido para el diseño de la actuación. 

 Edificación para local de servicios y duchas para proporcionar dicho servicio a 

los usuarios del puerto, tanto de atraques como locales comerciales. Este local se 

ubica en el centro del muelle para facilitar su acceso desde todos los puntos. 
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 Ampliación red de saneamiento para verter las aguas sucias generadas en el 

local de servicios y duchas y el local de restauración a implantar en la terraza 

flotante descrita en el Bloque VI. Debido al poco resguardo con respecto al nivel 

del mar (1 m entre la solera del muelle y el nivel en la Pleamar Máxima 

Equinoccial), es fundamental la inclusión de un puesto de bombeo. 

 Red de alumbrado público, inexistente en la actualidad. La necesidad de 

adecuar la canalización para el suministro eléctrico a los puestos de atraque 

permitirá su instalación en dicha canalización. 

 Puesto de control de acceso para tráfico rodado, de modo que sólo los usuarios 

de los atraques puedan acceder al muelle con su vehículo. 

 Aparcamientos necesarios para prestar este servicio a los usuarios de los 

puestos de atraque. 

A continuación, se incluye el presupuesto estimado de esta solución, con el nivel de 

detalle propio de este estudio, acompañado como siempre de la colección de planos: 
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4.4. BLOQUE IV: Obras destinadas a la Ejecución de Terrazas 
Flotantes para la Optimización de los Espacios Comerciales y 
Zonas Peatonales anexas 

Con el objeto de dar un impulso aun mayor a la reordenación de los usos del suelo del 

muelle adosado al dique descrita en el documento del Bloque V, se propone la 

instalación de una terraza flotante amarrada al dique para uso de restauración.  

Las dimensiones de esta terraza flotante serán 50 m de longitud por 20 de ancho, lo 

que da una superficie 1.000 m2. La distribución de dicha superficie no es objeto de este 

estudio. Sin embargo, para realizar una valoración aproximada de su coste, se supone 

la construcción de una edificación metálica (restaurante) que ocupe una superficie de 

300 m2 y el resto se dedique a terraza. 

Ubicación de la terraza flotante a diseñar 

 

La ubicación de esta terraza estará centrada con respecto al canal de navegación a la 

dársena interior del puerto. A continuación, se muestra una ilustración con dicha 

ubicación. 

La plataforma se compondrá de módulos de pantalán de hormigón de grandes 

dimensiones unidos entre sí, sobre estos se colocará la estructura metálica 

(normalmente de aluminio) que dará forma a la plataforma propiamente dicha y, para 

finalizar se coloca la solera. El sistema de arriostramiento de la plataforma será 

mediante muertos y cadenas, siempre y cuando no afecte a la navegación en el canal 

del puerto, y su acceso desde el muelle se realiza mediante dos pasarelas metálicas.  

Sección tipo de la plataforma 

 

El local de restauración también tendrá una estructura metálica de aluminio, que podrá 

unirse a la estructura de la plataforma anteriormente comentada. El cerramiento del 

edificio podrá realizar mediante módulos de pladur o similar, de modo que no transmitan 

grandes cargas a la plataforma.  

A continuación se muestran imágenes de la ejecución de un local similar al que se 

expone en este documento 

Localización de la 
plataforma flotante 
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Construcción de local de restauración similar al especificado en este documento. 

  

 

Para tener una percepción global de la actuación, se muestran algunos prototipos de 

plataformas similares a las que se pretenden instalar, incluido el link de la empresa que 

comercializa este tipo de instalaciones: 

https://en.bluet.fi/ 

Prototipos de terrazas flotantes similares a la especificada en este documento. 

 

 

 

 
Para finalizar, se incluye el presupuesto y planos estimado de las actuaciones 

contenidas en este bloque:  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 PLATAFORMA                                                        
 
01.01         M2  PLATAFORMA TARIMA                                                 
 Plataforma compuesta por módulos de pantalán flotantes de hormigón rellenos de polietileno expan- 
 dido, con unas dimensiones mínimas de 20x2,5 m, sobre la estructura metálica que da forma a la  
 plaforma. Tanto el marco, el parrillado de vigas, ya sean estructurales o de apoyo para la colocación  
 del firme, los elementos de apoyo y unión, la tornillería y cualquier elemento metálico más que com- 
 ponga la estructura metálica estará fabricado en aluminio, acero galvanizado o acero inoxidable. In- 
 cluye plataforma  
 1.000,00 850 850.000,00 
 
01.02         Ud  TREN DE FONDEO MUERTOS Y CADENAS                                  
 Instalación y colocación mediante buzos del tren de fondeo necesario para el arriostramiento de la  
 terraza flotante mediante lastres de hormigón mínimo de 2 t, la cadena madre o principal y el resto  
 de cadenas secundarias que parte de la anterior para anclarse en la estructura de la plataforma. In- 
 cluye su colocación mediante barca con grúa para carga de muertos y equipo de buzos para su ins- 
 talación. Incluso pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 1,00 26.000,00 26.000,00 
 
01.03         M    BARANDILLA                                                        
 Barandilla de seguridad a definir por la propiedad.  
 136,00 26,00 3.536,00 
 
01.04         Ud  PASARELAS DE ACCESO                                               
 Pasarela de acceso de aluminio de 2 m de ancho, con firme de idénticas características al de la 
plata- forma flotante y barandas de 1,40 m de altura mínimo, totalmente instalada y lista para su uso. Inclu- 
 ye pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.   
 2,00 2.200,00 4.400,00 
  
TOTAL CAPÍTULO 01 PLATAFORMA ....................................................................................  883.936,00 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 RESTAURANTE                                                       
 
02.01         M2  ESTRUCTURA METÁLICA                                               
 Estructura metálica de perfiles de aluminio para la ejecución del edificio que alberga el restaurante  
 totalmente instalada y lista para colocar los cerramientos e instalaciones necesarias. Incluye todo  
 elemento necesario para su ejecución y empotramiento de manera sólida y segura en el parrillado 
 de vigas que compone la plataforma flotante, placas de refuerzo, soldadura, tornillería. Incluso pp. 
 medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 100,00 334,00 33.400,00 
 
02.02         M2  CERRAMIENTO, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO                         
 Cerramiento mediante placas de pladur que permita albergar las instalaciones necesarias para el  
 adecuado funcionamiento de la edificación, ya sea eléctrica, de ventilación, abastecimiento, sanea-  
 miento, telecomunicaciones, etc. Totalmente instalado, de forma segura y listo para su uso. Incluye  
 pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 100,00 700,00 70.000,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 02 RESTAURANTE ....................................................................................  109.604,00 
 
 
CAPÍTULO 03 ACOMETIDAS DE SERVICIOS                                           
 
03.01         Ud  ARMARIOS DE REGISTRO ELÉCTRICO Y AGUA POTABLE                     
 Armario con todos los elementos necesarios para la medida y control de la seguridad los suministros  
 eléctrico y de agua potable a la plataforma flotante. Se ubicará en la viga cantil y contará al menos  
 con una caja general de protección eléctrica, cuadro general de protección formado por interruptor  
 general automático de caja moldeada, tetrapolar de corte omnipolar de calibre según cálculos, limi- 
 tador de sobretensiones, contadores tanto eléctrico como de agua, llaves de corte de agua y cual- 
 quier otro elemento que garantice la seguridad de la instalación a definir por la propiedad. Incluso  
 pp. medios auxiliares, medidas medioambientales y control de calidad.  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
 
03.02         Ud  ACOMETIDA ELÉCTRICA                                               
 Línea general de fuerza en instalación subterránea de 5x10 mm² H07RN-F 450/1 KV con aislamien- 
 To en etileno propileno con cubierta de policloropreno, conducida desde la canalización de suminis- 
 tro eléctrico hasta el punto central de control dentro de la plataforma bajo la pasarela de acceso y el  
 resto de la estructura metálica de la plataforma en tubo de PVC corrugado de 90 mm, incluida parte  
 proporcional de cajas de derivación y elementos de fijación  
 1,00 1.500,00 1.500,00 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
_____________________________________________________________________________________________________________________________  
03.03         Ud  ACOMETIDA ABASTECIMINETO                                          
 Unidad de acometida desde la actual canalización del servicio de abastecimiento de los puestos de 
 atraque del muelle mediante un conductor de PEAD con diámetro de 25 mm para el abastecimiento 
 de agua potable. El trazado de dicha acometida se realiza empotrada en elementos prefabricados  
 de la pasarela de acceso y la estructura metálica de la plataforma. Incluidas zanjas, entibaciones y  
 cualquier otra operación necesaria par instalar la conducción. Incluye pp. medios auxiliares, medidas  
 medioambientales y control de calidad.  
 1,00 900,00 900,00 
03.04         Ud  ACOMETIDA SANEAMIENTO                                             
 Conductor de PEAD con diámetro de 95 mm para la conducción de las aguas residuales a través de 
 la bomba incluida en la plataforma. El trazado de la conducción se realiza desde dicha bomba hasta 
 el punto de bombeo de las aguas fecales del local de servicios y duchas. Incluido zanjas, entibacio- 
 nes y cualquier otra operación necesaria par instalar la conducción. Incluso pp. medios auxiliares, 
 medidas medioambientales y control de calidad.  
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 
TOTAL CAPÍTULO 03 ACOMETIDAS DE SERVICIOS ............................................................  7.314,00 
 
 
CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
04.01         UD  PARTIDA DE SEGURIDAD Y SALUDO                                     
 Partida para implementar las medidas de prevención y elementos de protección ligados a la Seguri- 
 dad y Salud estimada como el 4,00% de Presupuesto de Ejecución Material del resto de partidas.
  
 0,04 269.490,16 10.779,61 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................  10.779,61 
 
 
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 
05.01         Ud  PARTIDA DE GESTIÓN DE RESIDUOS                                    
 Partida para implementar las medidas de prevención y elementos de protección ligados a la Seguri- 
 dad y Salud estimada como el 3,00% de Presupuesto de Ejecución Material del resto de partidas.
  
 0,03 269.490,16 8.084,70 
 
  
TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................  8.084,70 
 
  

TOTAL  ..........................................................................................288.354,47 
 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ____________________________________________________________________________________________________  

01 PLATAFORMA FLOTANTE ..............................................................................  883.936,00 86,68 
02 RESTAURANTE ................................................................................................  109.604,00 10,75 
03 ACOMETIDAS DE SERVICIOS ...........................................................................  7.314,00 0,72 
04 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................ 10.779,61 1,06 
05 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................................... 8.084,70 0,79 
 
  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.019.718,31 

 13,00 % Gastos generales .............................  132.563,38 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  61.183,10 
  
 SUMA DE G.G. y B.I. 193.746,48
   
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.213.464,79 
 
 21,00 % I.V.A. ........................................  254.827,61 
  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.468.292,39 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS 
con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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4.5. BLOQUE V: Obras destinadas a la ampliación del foso del 
travelift y adecuación del varadero para su modernización y 
adaptación funcional a las esloras mayores. 

El varadero del puerto de Benalmádena se encuentra ubicado en la esquina SE de la 

dársena exterior.  

Vista aérea del varadero del puerto 

 

Como podemos observar en los planos que incluimos a continuación, consta de un foso 

para izado de embarcaciones con pórtico automotriz (travelift), una rampa de varada y 

unas explanadas de servicio para estancia y reparación. 

Sin embargo, el diseño inicial no permite el izado de las mayores embarcaciones, 

debido a que la anchura del foso se fijó en 5,50 m. El aumento de demanda de estas 

embarcaciones, unido al escaso servicio existente en toda la costa del Sol para dichas 

esloras, ha hecho que la necesidad de modernización y adaptación del varadero sea 

cada vez más acuciante. 

Por ello, en el nuevo diseño planteado se aumenta la anchura del foso hasta los 7,50 

metros, lo cual permitirá el izado de embarcaciones en el rango de los 20-30 m. 

Adicionalmente se elimina la rampa de varada y se amplía la superficie de explanada 

para operaciones, para dotar de capacidad y funcionalidad suficiente para la estancia y 

reparación de dicho rango de esloras. 

La posibilidad de dotar al Puerto de Benalmádena de unas instalaciones de varadero 

adecuadas es clave para el mantenimiento de las mayores esloras, ventaja claramente 

competitiva de este puerto respecto al resto de los ubicados en la Costa del Sol. 

Incluimos a continuación el presupuesto orientativo y los planos correspondientes: 
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5.-  RESUMEN PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES CONSIDERADAS PARA SOLICITUD DE LA PRÓRROGA. 

Como resumen del presente documento, se incluye en la presente tabla la relación de las actuaciones que se contemplan para solicitud de la prórroga, así como la suma total de cada una 

de sus valoraciones: 

 

N PEM PEC PEC + IVA

1.‐ BLOQUE I. INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTALANES FLOTANTES 1.262.932 € 1.502.889 € 1.818.495 €

2.‐ BLOQUE II. MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES 1.060.030 € 1.261.436 € 1.526.337 €

3.‐ BLOQUE III. AMPLIACIÓN DÁRSENA DEPORTES NÁUTICO ‐ DEPORTIVOS 1.056.508 € 1.257.244 € 1.521.266 €

4.‐ BLOQUE IV. REFORMA DEL CENTRO NÁUTICO 784.651 € 933.734 € 1.129.818 €

5.‐ BLOQUE V. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y PUNTOS DE RECARGA 265.855 € 316.367 € 382.805 €

4.429.975 € 5.271.670 € 6.378.721 €

BLOQUE

CAPÍTULO1.‐ ACTUACIONES CONSIDERADAS PARA SOLIC. DE PRÓRROGA


